



Број: 12697 /20

Дана, 03.06.20. 2020. године

Информација о Преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци

У складу са чланом 28. став (4) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број:39/14) Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термoeлектрана Угљевић“ а.д. Угљевић објављује информацију, да сходно члану 24. Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ, проводи преговарачки поступак без објаве обавјештења о набавци за Санација кранских стаза на сервисном објекту за одржавање транспортне механизације.

Управа Предузећа објављује информацију о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци у предмету: “Санација кранских стаза на сервисном објекту за одржавање транспортне механизације”.

Предметна набавка је предвиђена Планом јавних набавки за 2020. годину, поз.20РТ263 ТО.40 (Набавка осталих услуга у текућем одржавању) План јавних набавки за 2020. годину усвојен је од стране Управе Предузећа Одлуком број10092/20 од 07.05.2020. године.

Трошак предметне набавке ће се кретати у оквиру трошкова планираних Планом пословања Предузећа за 2019. -2021. годину, а предметни трошкови су на адекватан начин бити третиран – планирани приликом израде Плана јавних набавки за 2020. годину.

Између Предузећа и д.о.о. „ЕНИКОН-ГРАДЊА“ Зворник закључен је Уговор број: 22474/14 од 09.12.2014. године у вриједности од 1.882.337,07 КМ без ПДВ-а, у предмету набавке: „Изградња на сервисном објекту за одржавање транспортне механизације”.

У току реализације пројекта настало је низ недостатака, који су изазвали додатне радове, који нису предвиђени основним Уговором.

Вриједност додатних радова је цца 91.000,00 КМ, што се уклапа у 20 % од укупне вриједности по основном Уговору.

Поступак јавне набавке провест ће се путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци. Позив за достављање захтјева за учешће у преговарачком поступку бит ће објављен на веб порталу уговорног органа и бит ће доступан свим заинтересованим кандидатима.

Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик проводи процедуру јавне набавке путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци у складу са одредбама члана 24. став (1) тачка а) ЗЈН БиХ којим је прописано да Уговорни орган у случају Уговора о јавној набавци радова за додатне радове које нису укључене у првобитно разматрани пројекат или првобитно закључени Уговор, али које услед услед непредвиђених околности постану неопходни за извршење или извођење у њима описаних радова и када се такви додатни радови не могу технички или економски одвојити од основног уговора без већих непогодности за уговорни орган. Такав Уговор се може закључити са добављачем којим је додијељен основни уговор, а укупна вриједност уговора додијељених за додатне радове не може прећи 20 % од укупне вриједности основног уговора..

Наиме, Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик је за поменути предмет набавке Одлуком Управе Предузећа број: 4688/2020 од 28.02.2020. године покренуо поступак јавне набавке путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци.

На основу напријед наведеног а у складу са чланом 24. Став (1) тачка а) Закона о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број:39/14), Мјешовити Холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње ЗП „Рудник и Термоелектрана Угљевик“ а.д. Угљевик ће провести процедуру јавне набвке путем Преговарачког поступка без објаве обавјештења о набавци за Санацију кранских стаза на сервисном објекту за одржавање транспортне механизације.



ЗА УПРАВУ

ВД ДИРЕКТОРА

Др Чедомир Стојановић, дипл. инж.

Извршни директор за посл. произ. ел. енер. и развоја
Термоелектране _____;
Извршни директор за посл. произ. угља и развоја
Рудника _____;
ВД Извршног директора за економско-финансијске
послове _____;
Извршни директор за корпоративне послове
_____;